

| Kostengruppe nach DIN 276:2018-12 | Summe aller Teilmaßnahmen | | | | Freiflächen und -anlagen | | | | Sanitär- und Kassengebäude Camping | | | | Eingangsgebäude mit Kassenhaus | | | | Umkleidegebäude | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | vom Antragsteller veranschlagte Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten |

Kostengegenüberstellung NETTO

Umbau und Neubau des Freizeit-, Sport- und Erholungsareal (FSE) Lindenstraße in Quedlinburg

(geprüfte) Kostenermittlung Planer vom: 01.2021
AZ BLSA: 321 -26005-20029-15 20.05.2021

| Kostengruppe nach DIN 276:2018-12 | Summe aller Teilmaßnahmen | | | | Freiflächen und -anlagen | | | | Sanitär- und Kassengebäude Camping | | | | Eingangsgebäude mit Kassenhaus | | | | Umkleidegebäude | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | vom Antragsteller veranschlagte Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten |
| 100 Grundstück | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | |
| 200 Herrichten und Erschließen | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | |
| 300 Bauwerk-Baukonstruktion | 911.206,00 € | 911.206,00 € | 911.206,00 € | 911.206,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 263.000,00 € | 263.000,00 € | 263.000,00 € | 263.000,00 € | 238.255,00 € | 238.255,00 € | 238.255,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | |
| 400 Bauwerk-Technische Anlagen | 366.251,00 € | 366.251,00 € | 445.169,10 € | 445.169,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 80.181,00 € | 80.181,00 € | 135.683,19 € | 135.683,19 € | 135.683,19 € | 135.683,19 € | 77.044,60 € | 77.044,60 € | 7.044,60 € | 152.260,31 € | 152.260,31 € | 152.260,31 € | 152.260,31 € | |
| 500 Außenanlagen | 2.397.071,03 € | 2.219.108,81 € | 2.316.890,03 € | 2.138.927,81 € | 2.397.071,03 € | 2.219.108,81 € | 2.316.890,03 € | 2.138.927,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 293.465,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € | |
| 700 Baunebenkosten | 1.019.612,27 € | 815.484,27 € | 923.925,61 € | 613.290,86 € | 47.215,39 € | 417.215,39 € | 300.596,67 € | 230.845,40 € | 133.778,99 € | 133.778,99 € | 131.840,69 € | 112.259,38 € | 97.197,33 € | 145.854,79 € | 136.040,62 € | 371.420,56 € | 167.292,56 € | 345.633,46 € | 134.145,46 € | |
| 800 Finanzierung | 306.176,69 € | 0,00 € | 306.176,69 € | 0,00 € | 191.961,91 € | 0,00 € | 191.961,91 € | 0,00 € | 36.319,14 € | 0,00 € | 36.319,14 € | 0,00 € | 28.136,33 € | 0,00 € | 28.136,33 € | 49.759,31 € | 0,00 € | 49.759,31 € | 0,00 € | |
| Gesamtkosten KG 100 - KG 800 | 5.604.988,99 € | 4.312.050,08 € | 5.508.039,43 € | 4.108.593,77 € | 3.006.248,33 € | 2.636.324,20 € | 2.889.629,61 € | 2.409.954,21 € | 568.781,32 € | 532.462,18 € | 566.843,02 € | 510.925,57 € | 440.633,26 € | 412.496,93 € | 489.290,72 € | 1.588.063,18 € | 729.503,87 € | 1.562.276,08 € | 696.356,77 € | |

Kosten sind von Bewilligungsbehörde zu prüfen, vorbehaltlich dieser Überprüfung berücksichtigt

| Kostengruppe nach DIN 276:2018-12 | Summe aller Teilmaßnahmen | | | | Freiflächen und -anlagen | | | | Sanitär- und Kassengebäude Camping | | | | Eingangsgebäude mit Kassenhaus | | | | Umkleidegebäude | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | vom Antragsteller veranschlagte Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten |
| 100 Grundstück | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | |
| 110 Grundstückswert | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 120 Grundstücksnebenkosten | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | |
| 121 Vermessungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 Gerichtsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 Notariatsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 Grunderwerbssteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 Untersuchungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 Wertermittlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 Genehmigungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 Bodenordnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 Sonstiges zur KG 120 | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | 178.207,00 € | 0,00 € | 178.207,00 € | 0,00 € | |
| 130 Rechte Dritter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 200 Vorbereitende Maßnahmen | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | |
| 210 Herrichten | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | |
| 211 Sicherungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 Abbruchmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 Altlastenbeseitigung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 Herrichten der Geländeoberfläche | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 Kampfmittelräumung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 Kulturhistorische Funde | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 Sonstiges zur KG 210 | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | 133.000,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | |
| 220 Öffentliche Erschließung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 230 Nichtöffentliche Erschließung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 250 Übergangsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion gesamt (Gliederung 310, 320, 330...) | 911.206,00 € | 911.206,00 € | 911.206,00 € | 911.206,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 263.000,00 € | 263.000,00 € | 263.000,00 € | 263.000,00 € | 238.255,00 € | 238.255,00 € | 238.255,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion ohne KG 312, 313, 321, 323, 325, 326 | 867.401,00 € | 867.401,00 € | 867.401,00 € | 867.401,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 243.825,00 € | 243.825,00 € | 243.825,00 € | 243.825,00 € | 213.625,00 € | 213.625,00 € | 213.625,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | 409.951,00 € | |
| KG 312, 313, 321, 323, 325, 326 | 43.805,00 € | 43.805,00 € | 43.805,00 € | 43.805,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.175,00 € | 19.175,00 € | 19.175,00 € | 19.175,00 € | 24.630,00 € | 24.630,00 € | 24.630,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion gesamt (Gliederung StLB) | 58.592,50 € | 58.592,50 € | 58.592,50 € | 58.592,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.982,50 € | 39.982,50 € | 39.982,50 € | 39.982,50 € | 5.530,00 € | 5.530,00 € | 5.530,00 € | 13.080,00 € | 13.080,00 € | 13.080,00 € | 13.080,00 € | |
| 380 Baukonstruktive Einbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 00 StLB Grundkonstruktionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion | 58.592,50 € | 58.592,50 € | 58.592,50 € | 58.592,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.982,50 € | 39.982,50 € | 39.982,50 € | 39.982,50 € | 5.530,00 € | 5.530,00 € | 5.530,00 € | 13.080,00 € | 13.080,00 € | 13.080,00 € | 13.080,00 € | |
| 310 Baugrub-/Herstellung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 320 Gründung, Unterbau | 166.811,00 € | 166.811,00 € | 166.811,00 € | 166.811,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.735,00 € | 25.735,00 € | 25.735,00 € | 25.735,00 € | 46.479,00 € | 46.479,00 € | 46.479,00 € | 94.597,00 € | 94.597,00 € | 94.597,00 € | 94.597,00 € | |
| 321 Baugrubverbesserung | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | | | | | | | | | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € | | | | | |
| 322 Flachgründungen und Bodenplatten | 123.006,00 € | 123.006,00 € | 123.006,00 € | 123.006,00 € | | | | | 6.560,00 € | 6.560,00 € | 6.560,00 € | 6.560,00 € | 21.849,00 € | 21.849,00 € | 21.849,00 € | 94.597,00 € | 94.597,00 € | 94.597,00 € | 94.597,00 € | |
| 323 Tiefgründungen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kostengruppe nach DIN 276:2018-12 | Summe aller Teilmaßnahmen | | | | Freiflächen und -anlagen | | | | Sanitär- und Kassengebäude Camping | | | | Eingangsgebäude mit Kassenhaus | | | | Umkleidegebäude | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | vom Antragsteller veranschlagte Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten für alle Teilmaßnahmen | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten für alle Teilmaßnahmen | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten | vom Antragsteller veranschlagte Kosten | vom Antragsteller beantragte zuwendungsfähige Kosten | aus baufachlicher Sicht erwartete Kosten | aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Kosten |
| 561 Allgemeine Einbauten | 53.750,00 € | 53.750,00 € | 53.750,00 € | 53.750,00 € | 53.750,00 € | 53.750,00 € | 53.750,00 € | 53.750,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 562 Besondere Einbauten | 35.920,90 € | 35.920,90 € | 35.920,90 € | 35.920,90 € | 35.920,90 € | 35.920,90 € | 35.920,90 € | 35.920,90 € | | | | | | | | | | | | |
| 563 Orientierungs- und Informationssysteme | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 570 Vegetationsflächen | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 78.408,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | 25.171,25 € | 25.171,25 € | 25.171,25 € | 25.171,25 € | 25.171,25 € | 25.171,25 € | 25.171,25 € | 25.171,25 € | | | | | | | | | | | | |
| 572 Sicherungsbauweisen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 573 Pflanzflächen | 43.982,00 € | 43.982,00 € | 43.982,00 € | 43.982,00 € | 43.982,00 € | 43.982,00 € | 43.982,00 € | 43.982,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 574 Rasen- und Saatlflächen | 9.255,00 € | 9.255,00 € | 9.255,00 € | 9.255,00 € | 9.255,00 € | 9.255,00 € | 9.255,00 € | 9.255,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 579 Sonstiges zur KG 570 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 580 Wasserflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 581 Oberbodenarbeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 582 Befestigungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 583 Bepflanzungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 589 Sonstiges zur KG 580 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen | 128.979,78 € | 115.926,56 € | 128.979,78 € | 115.926,56 € | 128.979,78 € | 115.926,56 € | 128.979,78 € | 115.926,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 591 Baustelleneinrichtung | 29.679,78 € | 16.626,56 € | 29.679,78 € | 16.626,56 € | 29.679,78 € | 16.626,56 € | 29.679,78 € | 16.626,56 € | | | | | | | | | | | | |
| 592 Gerüste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 593 Sicherungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 594 Abbruchmaßnahmen | 99.300,00 € | 99.300,00 € | 99.300,00 € | 99.300,00 € | 99.300,00 € | 99.300,00 € | 99.300,00 € | 99.300,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 595 Instandsetzungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 596 Materialentsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 597 Zusätzliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 598 Provisorische Außenanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 599 Sonstiges zur KG 590 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 293.465,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € |
| 610 Allgemeine Ausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 620 Besondere Ausstattung | 293.465,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | 293.465,00 € | 0,00 € | 293.465,00 € | 0,00 € |
| 630 Informationstechnische Ausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 640 Künstlerische Ausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 641 Kunstobjekte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 642 Künstlerische Gestaltung des Bauwerks | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 643 Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 649 Sonstiges zur KG 640 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 690 Sonstige Ausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 700 Baunebenkosten | 1.019.612,27 € | 815.484,27 € | 923.925,61 € | 613.290,86 € | 47.215,39 € | 417.215,39 € | 300.596,67 € | 230.845,40 € | 133.778,99 € | 133.778,99 € | 131.840,69 € | 112.259,38 € | 97.197,33 € | 97.197,33 € | 145.854,79 € | 136.040,62 € | 371.420,56 € | 167.292,56 € | 345.633,46 € | 134.145,46 € |
| 710 Bauherrernaufgaben | 293.765,79 € | 89.637,79 € | 299.765,79 € | 6.000,00 € | 52.882,31 € | 52.882,31 € | 52.882,31 € | 0,00 € | 19.581,31 € | 19.581,31 € | 21.581,31 € | 2.000,00 € | 9.814,17 € | 9.814,17 € | 11.814,17 € | 2.000,00 € | 211.488,00 € | 7.360,00 € | 213.488,00 € | 200,00 € |
| 711 Projektleitung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 712 Bedarfsplanung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 713 Projektsteuerung | 89.637,79 € | 89.637,79 € | 89.637,79 € | 0,00 € | 52.882,31 € | 52.882,31 € | 52.882,31 € | 0,00 € | 19.581,31 € | 19.581,31 € | 19.581,31 € | 0,00 € | 9.814,17 € | 9.814,17 € | 9.814,17 € | 0,00 € | 7.360,00 € | 7.360,00 € | 7.360,00 € | 0,00 € |
| 714 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 715 Vergabeverfahren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 719 Sonstiges zur KG 710 | 204.128,00 € | 0,00 € | 204.128,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 204.128,00 € | 0,00 € | 204.128,00 € | 0,00 € |
| 720 Vorbereitung der Objektplanung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 721 Untersuchungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 722 Wertermittlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 723 Städtebauliche Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 724 Landschaftsplanerische Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 725 Wettbewerbe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 729 Sonstiges zur KG 720 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 730 Objektplanung | 549.069,36 € | 549.069,36 € | 365.308,66 € | 348.439,70 € | 364.333,08 € | 364.333,08 € | 230.654,81 € | 213.785,85 € | 49.627,56 € | 49.627,56 € | 41.000,62 € | 41.000,62 € | 48.165,85 € | 48.165,85 € | 35.611,14 € | 35.611,14 € | 86.942,87 € | 86.942,87 € | 58.042,09 € | 58.042,09 € |
| 731 Gebäude und Innenräume | 184.736,28 € | 184.736,28 € | 134.653,85 € | 134.653,85 € | 184.736,28 € | 184.736,28 € | 184.736,28 € | 184.736,28 € | 49.627,56 € | 49.627,56 € | 41.000,62 € | 41.000,62 € | 48.165,85 € | 48.165,85 € | 35.611,14 € | 35.611,14 € | 86.942,87 € | 86.942,87 € | 58.042,09 € | 58.042,09 € |
| 732 Freianlagen | 364.333,08 € | 364.333,08 € | 182.903,97 € | 175.244,40 € | 364.333,08 € | 364.333,08 € | 182.903,97 € | 175.244,40 € | | | | | | | | | | | | |
| 733 Ingenieurbauwerke | 0,00 € | 0,00 € | 47.750,84 € | 38.541,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 47.750,84 € | 38.541,45 € | | | | | | | | | | | | |
| 734 Verkehrsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 739 Sonstiges zur KG 730 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 740 Fachplanung | 176.777,12 € | 176.777,12 € | 258.851,16 € | 258.851,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.059,55 € | 17.059,55 € | 64.570,12 € | 64.570,12 € | 69.258,76 € | 69.258,76 € | 39.217,31 € | 39.217,31 € | 98.49,48 € | 98.429,48 € | 72.989,69 € | 72.989,69 € | 74.103,37 € | 74.103,37 € |
| 741 Tragwerksplanung | 67.391,35 € | 67.391,35 € | 74.513,07 € | 74.513,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.059,55 € | 17.059,55 € | 22.832,32 € | 22.832,32 € | 18.669,00 € | 18.669,00 € | 18.265,86 € | 18. | | | | | | |